



AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 069/2023 - SME

A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia - SME, por intermédio da Gerência de Acompanhamento e Manutenção da Rede Física solicita que esse aviso de cotação seja publicado no site da Secretaria Municipal de Educação: <https://sme.goiania.go.gov.br> para o conhecimento dos interessados, tornando público que receberá dentro do prazo de **03 (três) dias úteis**, contados a partir da data da publicação deste para atender ao CMEI PROFESSORA ALZIRA DE OLIVEIRA ALVES, e-mail: cmeialzira@hotmail.com. Processo SEI Nº **23.24.000007160-6**, da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações das planilhas em anexo:

OBSERVACÕES:

- ⌚ A descrição dos objetos devem ser as mesmas especificadas nas planilhas em anexo.
- ⌚ Na proposta deverá conter: Prazo de validade da proposta (mínimo de 30 dias,), data, prazo de entrega dos produtos, dados da empresa (razão social, nome fantasia, endereço, CNPJ, inscrição estadual, telefone e assinatura do responsável) e especificações dos produtos.
- ⌚ A proposta deverá vir em PAPEL TIMBRADO, ASSINADO e CARIMBADO.
- ⌚ A proposta deverá ser enviada para o e-mail da Unidade Educacional mencionado acima.

Goiânia, 21 de março de 2023

CMEI PROFESSORA ALZIRA DE OLIVEIRA ALVES

Nº	Materiais	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço total
1	PISO 32X58 BRANCO IMPERMEÁVEL CX C/2,04 MTS	CX	28		
2	PISO 58X58 HD EXTRA CX C/2,32 MTS -	CX	13		
3	ARGAMASSA 20KG AC III CINZA	Unid.	28		
4	REJUNTE COLORIDO 1 KG CORDA	SC	1		
5	REJUNTE COLORIDO 5 KG CINZA PLATINA	SC	2		
6	JUNTA PISO 3MM	PT	3		
7	DISCO PORCELANATO	Unid.	1		
8	TINTA VIVACOR 18 LTS BRANCO GELO	LT	1		
9	ESMALTE SINTÉTICO 3,600L AZUL CELESTE	GL	1		
10	THINNER 900 ML	GL	2		
11	FITA CREPE 48MMX50MM	RL	3		
12	TRINCHA 395 COMUM 2.1/2'	Unid.	1		
13	ROLO DE LÃ 23 CM ANTI GOTA	Unid.	1		
14	CABO P/ ROLO 23 CM GAIOLA	Unid.	1		
Nº	Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço total
1	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO DA SALA D2, COM REMOÇÃO DE ENTULHO	MT	44		
2	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NA SALA D2	MT	44		
3	RETIRADA DE PISO DA DIRETORIA E COORDENAÇÃO, COM REMOÇÃO DE ENTULHOS	MT	28		
4	INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO NA DIRETORIA E COORDENAÇÃO, E REVESTIMENTO EM UMA PAREDE DA COORDENAÇÃO	MT	40		
5	PINTURA DAS PAREDES DA COORDENAÇÃO	MT	32		